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1.  TEHNIČKI OPIS 
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1. TEHNIČKI OPIS 
 

 

1.6. RADOVI NA REKONSTRUKCIJI OBALNIH ZIDOVA NA VEZU BR. 2., BR. 3. I BR. 5. SA  

LUČKIM KONSTRUKTIVNIM ISKOPIMA NA MAKSIMALNU DUBINU -11,0 m 

1.6.1. Projektirano rješenje rekonstrukcije obalnih zidova 

Trasa obale se neće mijenjati tj. zahvat bi se sveo na rekonstrukciju postojećeg obalnog zida u 

podmorskom dijelu. 

Oštećenja viših dijelova obalnog zida izvesti će se betonskom ispunom  oštećenih dijelova, 

kao izabrani tip rekonstrukcije koji je prikazan u ovom projektu. 

Na dijelu rekonstrukcije oštećenja dijelova obalnog zida, izvršiti će se betoniranje šupljina 

postojećeg obalnog zida. PredviĎeno je da se betoniranje šupljina izvodi na način da se izradi 

čelična skela pred obalnim zidom za potrebe rada na rekonstrukciji oštećenja. Oplatu izvesti na 

lice zida na mjestu oštećenja, odnosno mjestu rekonstrukcije sa svim potrebnim učvršćenjem za 

postojeći obalni betonski zid. Čelična oplata u gornjem dijelu mora biti izraĎena s "lijevkom" za 

betoniranje i provlačenje kontraktora, pogodno za uklanjanje betona u lijevku idućeg dana. Novi 

dio obalnog zida vezan je s postojećim zidom perfo-sidrima. Ispuna šupljina podmorskog 

obalnog zida s vanjske strane izvodi se betonom razreda čvrstoće C 35/45 za podmorske radove 

sistemom “kontraktor” na način da popuni sve šupljine u postojećem zidu.  

Prethodno je potrebno izvršiti temeljito čišćenje površine starog betona od trava, školjki i lošeg 

raspucanog betona. 

Čiščenje površina starog betona od trava i školjki, kao i uklanjanje loših tj. oštećenih dijelova 

starog betona na dodiru s novim dijelom podmorskog zida izvesti radom ronioca pomoću 

visokotlačne pumpe i drugih ručnih alata, a sve se predviĎa prosječno u debljini cca 10 cm. 

Perfo-sidra će se postavljati 1 do 2 kom/m2 površine starog betona i prije postavljanja oplate. 

Na prethodno označenim mjestima, koristeći pneumatske alate-bušilice “pištolje”, ronioci će  

izbušiti rupe profila 32 mm u dubini cca 40 cm, ugraditi “patrone” u bušotinu pod morem  (patrone 

se sastoje od dvije polutke perforiranog lima ispunjenog cementnim malterom i vezanim žicom), i 

utisnuti čeličnu šipku-sidro od rebrastog čelika profila 19 mm ukupne dužine 70 cm.  

Samo postavljanje čelične oplate, kao i betoniranje pomoću «baje» za beton i kontraktora 

najekonomičnije je organizirati s operativne obale koristeći auto dizalice manjih veličina.  
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1.6.2. Lučki konstruktivni iskop na maksimalnu dubinu -11,0 m 

Akvatorij Sjeverne luke tj. Vranjičko-Solinskog bazena karakterističan je po završetku nekoliko 

bujica koji kroz obalni zid, tijekom dugog niza godina, puni dno sa muljevitim materijalom koji se 

ne odvaja u taložnicama preljevnih graĎevina te na taj način smanjuju dubinu cjelokupnog 

akvatorija. 

Tijekom pretovara generalnog tereta u brodove i sa brodova mnogi dijelovi koji se prenose 

završe u moru te se i na taj način smanjuje dubina u luci. Najkarakterističniji primjer je staro 

željezo koje se grajferima sa kopna ukrcava u brod i na dno završi jedan dio istog željeza. Na 

operativnoj obali pred silosom dio žita kod šretovara takoĎer završi u moru pred obalnim zidom. 

Prema projektnom zadatku potrebno je izvršiti lučki konstruktivni iskop do kote -11,0 m te na 

taj način povećati gaz za predviĎene brodove na vezu u luci. 

Najveći dio postojećeg nasipnog materijala je prašinasti pijesak i šljunak ( dijelom staro 

željezo) dok se ispred obale na vezu 2 i 3 djelomično očekuje i stijena. Na istočnom dijelu 

akvatorija ispred veza 5 uglavnom se radi o iskopu prašinastog pijeska i šljunka, jer se razina 

čvrste stijene nalazi ispod kote od -11,0 m.  

Skidanje stijene u akvatoriju Sjeverne Luke uz obalu na kotu iskopa -11,00 m, izvest će se 

metodom podmorskog miniranja. Količina stijene za miniranje je cca 5.380,0 m3.  

Posebnu pozornost pri miniranju treba obratiti na seizmičke efekte, te svako miniranje treba 

kontrolirati stručna osoba sa instrumentima opažanja, a shodno tome i vršiti korekciju ako je 

potrebno.Za svako miniranje potrebno je izraditi podroban PLAN miniranja u kojem će biti 

navedeni podaci o svakoj bušotini, te date količine eksploziva za svaku bušotinu. 

Liniju iskopa treba odmaknuti min 2,0 m od ruba temelja postojećeg obalnog zida kako se 

iskopom ne bi ugrozila njegova stabilnost. Kosine zasjeka u matičnoj stijeni potrebno je formirati 

u nagibu do max. 5:1, a unutar rastresitih naslaga morskog pijeska i šljunka u nagibu max. 1:2. 

 Iskop će se vršiti primjerenim grajferima te ukrcavati u maone i nakon tegljenja ispuštati na 

lokaciju u more koju odredi nadležna Lučka kapetanija. Ukupno će se izvršiti deponija cca 

21.350,0 m3 materijala iz iskopa. 

 


